



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Lubin, dnia 20 lipca 2018r.

Pytania i wyjaśnienia

Pytanie:

Nie ma określonego terminowego zakończenia umowy. Nie ma podanego czasu trwania umowy. Podana jest tylko data rozpoczęcia 1.08.2018 - do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Proszę o podanie terminu zakończenia inwestycji.

Odpowiedź:

- A. PRZEBUDOWA/ADAPTACJA/REWITALIZACJA BUDYNKU PRZY UL. ŻŁOTORYJSKIEJ 84 W LEGNICY Z PRZEZNACZENIEM NA PRZYCHODNIĘ POZ I AOS „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. - zakończenie inwestycji zaplanowano na dzień 15 maja 2019r.
- B. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU D-11 PRZYCHODNI „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. W LUBINIE - zakończenie inwestycji zaplanowano na dzień 26 listopada 2018r.